



Proposition de refonte de site internet de la
Mairie de Surzur



Dans le cadre de refonte du site internet de la commune de Surzur, nous vous proposons un service complet, professionnel et rigoureux grâce à l'alliance de trois professionnels surzurois motivés et engagés dans votre commune.

– NOTRE ÉQUIPE

100 %
LOCALE



Caroline Celo

Graphiste & illustratrice, Caroline s'occupera du graphisme et de la partie suivi de projet avec Rémi Layalle.



Rémi Layalle

Rémi est web designer & formateur. Il assurera la gestion de projet avec Caroline Celo ainsi que le développement avec Ludovic Cochain.




Ludovic Cochain

Ludovic est web designer, il s'occupera du développement du site avec Rémi Layalle.

CRÉATION

CO-GESTION DE PROJET

CO-DÉVELOPPEMENT



3 personnes qualifiées
aux spécialités complémentaires
pour vous accompagner tout au long de votre projet.

Préambule

Le présent document sert de référence pour la refonte du site web de la mairie de Surzur. Il a pour but d'introduire les attentes de la Mairie et de vous proposer nos services et devis avec des solutions efficaces pour la refonte de votre site.

Il s'agit ici d'une version simplifiée d'avant projet qui s'étoffera au fur et à mesure du projet.

– 1. LES CHALLENGES DU SITE DE SURZUR

Suite à nos échanges, nous avons identifié ces principales problématiques :

- ➔ Comment faciliter la navigation des utilisateurs et l'accessibilité du site ?
- ➔ Comment changer les affichages des pages existantes et créer de nouvelles mises en page sur le site ?
- ➔ Comment actualiser facilement contenus et images ?
- ➔ Comment améliorer la communication vers les différents agents et élus en interne ?
- ➔ Comment adapter les pages et outils aux futurs challenges de la mairie ?



– COMMENT RÉPONDRE À CES CHALLENGES ?

Une refonte globale



Un site ergonomique, utile, moderne et adapté aux mobiles.

- ➔ Navigation et actualisation intuitive.
- ➔ Mises en page fonctionnelles et attractives avec une hiérarchie de lecture claire, tant sur mobile qu'écran.
- ➔ Création de nouveaux templates (*modèles de pages types à disposition*) pour faciliter l'actualisation.

Actualisation : des outils adaptés aux besoins



La mise en page d'un site peut être grandement facilitée par des outils d'édition permettant de respecter l'ergonomie mobile.

- ➔ Implémentation de nouveaux outils d'édition, simples et efficaces.
- ➔ Création d'un espace de communication interne et privé pour les agents et élu (outils dédié non inclu dans le devis)
- ➔ Formation aux nouveaux outils (Qualiopi)

Echanges et équipe efficace



Une équipe complémentaire pour répondre à vos besoins.

- ➔ Ecoute
- ➔ Gestion de projet cadrée

– DEVIS (SANS INTRANET)

DEVIS - Site internet	Jours	Prix
Gestion de projet		
- Etude du besoin / analyse	2	900 €
- Gestion des rubriquages	1	450 €
- Suivi en continu sur 3 mois (1J par mois)	3	1 350 €
Design		
- Proposition de deux chartes graphiques au choix (en image)	4	1 400 €
- Réalisation de 5 templates types (en image) <u>Exemple :</u> A - Page «agenda des événements» B - Page «annuaire des associations» C- Page de textes et images...	3	1 050 €
- Développement continu (1j x 3mois)	3	1 050 €
Développement		
- Configuration, paramétrage du site	2	700 €
- Mise en place d'un thème adapté et personnalisé selon vos besoins . - Mise en place des templates - Intégration de Fonctionnalités ci-dessous : Agenda évènements Annuaire des contacts (entreprise, asso) Formulaire de contact Map interactive Réservation en ligne démarche administrative (CNI)-	13	4 950 €
- Intégration des contenus (40 pages) Nous vous proposons d'intégrer les 40 premières et plus difficiles pages, puis de vous former et suivre pour les autres (cf formation plus bas)	5	1 750 €
- Référencement Nous vous proposons de vous faire rédiger les textes de référencement avec mots clés pour que nous les mettions dans les pages.	0	0
- Tests, recettage, mise en ligne	1	350 €

DEVIS - Site internet	Jours	Prix
Formation du personnel de la mairie à l'utilisation de WordPress		
- Gestion des outils (templates et création de pages)	3	1 050 €
Hébergement La mairie reste propriétaire du nom de domaine.		150 €/an
TOTAL		14 750 €

Veuillez noter que toute demande de développement d'une fonctionnalité spécifique non prévue dans le devis initial entraînera des frais supplémentaires, facturés en fonction du temps nécessaire à sa réalisation.

MAINTENANCE

Maintenance corrective : corriger les défauts de fonctionnement du site

Forfait Maintenance 90 /mois = 1 080 /an

Prestation en option

Maintenance évolutive : mise en place d'une fonctionnalité supplémentaire.

Estimation du temps de travail appuyé par un devis

Il est conseillé de budgéter chaque année une somme consacrée à l'évolution du site.

Un calendrier fonctionnel

Pour les besoins du bon déroulement du projet, nous aimerions un planning sur 4 mois qui nous permettrait d'assurer un suivi complet et inclusif. Cela nous semble primordial pour garder une énergie constante et éviter les pertes de temps liées aux projets trop étalés.

Vous trouverez donc ci dessous un planning prévisionnel comportant les implications de chacun.

	Répartition		Timeline
	Equipe Site	Personnel Mairie	
Lancement de projet			 MARS AVRIL
- Réunion de lancement	●	●	
- Receuil des besoins	●	●	
- Rubriquage du site	●		
Maquettage			
- Charte Home page	●		
- Réalisation des 5 templates types	●		
Suivi de projet			
- Réunion de suivi	●	●	
- Validation des maquettes	●	●	
- Lancement du développement	●		
Développement			 MAI JUIN
- Mise en place du site, des extensions, des fonctionnalités, des templates de pages etc...	●		
Suivi de projet			
- Réunion de suivi	●	●	
- Validation	●	●	
Livraison projet			 FIN JUIN
Recette et finalisation du projet	●	●	
Intégration des 140 pages restantes du site		●	
Formation			
Formation continue 1j/mois	●	●	